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Starogard Gdanski, dnia 29.05.2020 r.
PZD.404.7.2020.PCh

Zainteresowani Wykonawcy

Powiatowy Zarzad Drég w Starogardzie Gdariskim, dziatajac jako Zamawiajacy w oparciu
o art. 38 ust 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”, informuje o wplynieciu nastepujgcego wniosku
z prosba o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), na
ktéry udziela stosownych wyjasnien w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na robote budowlang:

»Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyzowania z DW Nr 222
w m. Starogard Gd. do skrzyzowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteze-Sumin”
znak sprawy PZD.404.7.2020.PCh

WNIOSKI O WYJASNIENIE TRESCI SIWZ Z WYJASNIENIAMI ZAMAWIAJACEGO:

1. Wykonawca wnosi o wykreslenie z projektu umowy § 15 ust. 7 oraz § 7 ust. czesci dotyczacej
potracenia naliczonych kar oraz kosztu zawarcia umowy ubezpieczenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania. Naszym zdaniem wolg Zamawiajacego nie jest mieszanie roznych
podstaw prawnych naleznosci Zamawiajgcego. W tym miejscu nalezy nadmienié, ze
wystarczajgcym zabezpieczeniem Zamawiajacego jest potrgcenie kar i kosztdw ubezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu
kosztdw zwigzanych z niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem Umowy a nie
zaspokojeniu roszczen z tyt. kar umownych.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jak sama nazwa wskazuje stuzy zabezpieczeniu
wykonania umowy w sposéb zgody z umowa. Obowigzki wskazane w umowie skladajg sie
catosciowo na ,nalezyte wykonanie umowy”. Zatem zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy ustanawiane jest po to aby Zamawiajgcy miat mozliwosc szybkiego powziecia dziatan
w celu doprowadzenia do sytuacji zgodnosci stanu rzeczywistego z zapisami umowy.
Wykonawcy myli podstawy odpowiedzialnosci z formami zabezpieczenia. Zamawiajacy
pozostawia zapisy bez zmian.

2. Wykonawca prosi o wykreslenie § 4 ust. 2 pkt. 1 czesci Dokonanie wizji lokalnej jest
uprawnieniem Wykonawcy a nie jego obowigzkiem, wobec czego Wykonawca nie moze byc
trescig umowy przymuszany do ztozenia niezgodnego z prawda o$wiadczenia.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Wykonawca nieprawidlowo odczytat zapis § 4 ust. 2 pkt 1 umowy. Wskazany w tym
postanowieniu obowigzek aktualizuje sie dopiero po podpisaniu umowy oraz przejeciu przez
wykonawce placu budowy i w Zaden sposdb nie jest zwigzany z postepowaniem o udzielenie
zamowienia publicznego. Zapis ten ma na celu zobligowanie wykonawcy do jak najszybszego
dokonania oceny warunkéw prowadzenia budowy na przekazanym placu, co skutkowaé
powinno lepszym planowaniem wykonania. To z kolei powinno mie¢ pozytywny wplyw na
terminowos¢ wykonania umowy. Ponadto jak najszybsze rozpoznanie warunkow terenowych da
wykonawcy mozliwo$é zgloszenia Zamawiajacemu potencjalnych problemdéw w wykonaniu
umowy wynikajacych z tychze warunkéw. Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.
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Prosze o wskazanie sposobu zabezpieczenia od uszkodzeri drég prowadzacych na teren
budowy (§ 4 ust. 2 pkt. 16)

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Sposob wykonywania robét, w tym wykonywania transportu na i z placu budowy, nalezy do
Wykonawcy. Zobowigzany on jest stosowac sie nie tylko do zapiséw STWIOR ale tez do
przepisow powszechnie obowigzujacych. Wynika to chociazby z zapisu § 1 ust. 4 umowy.
Przyktadowy sposob zabezpieczenia od uszkodzeri wskazuje zdanie drugie § 4 ust. 2 pkt 16
umowy: ,W szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkod na drogach.”.

Proszg o wykreslenie z § 4 ust. 2 pkt. 17 zapiséw ,niezaleznie od przyczyn ich powstania”
i zastgpienie go zapisem ,, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy”.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy wykresla zwrot ,niezaleznie od przyczyn ich powstania”. Zapis § 4 ust. 2 pkt 17
przyjmuje brzmienie: ,naprawienia na wlasny koszt szkdéd powstatych na drogach
dojazdowych, na terenach zielonych, terenie zaplecza budowy, powstatych w okresie, w ktérym
Wykonawca byt za nie odpowiedzialny.”.

Prosze o wykreslenie z § 8 ust. 1 stowa ,wszelkich” z nastepujacych zdan ,koszty wykonania
wszelkich badan”, , koszty wykonania wszelkich préb, badan, odbiordw i formalnodci
urzedowych” lub doprecyzowanie zapiséw. Zapis w obecnej formie jest zbyt ogdlny
i pozostawia zbyt duza dowolnos¢ interpretacji przez Zamawiajacego.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zapis § 8 ust. 1 okresla forme wynagrodzenia obowiazujacego w niniejszej umowie. Zasada
wynagrodzenia ryczattowego jest, ze w wynagrodzeniu tym mieszczg sie wszystkie niezbedne
koszty, ktérych konieczno$¢ poniesienia warunkuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.
W tym zatem kontekscie nalezy odczytywaé zapis § 8 ust. 1 umowy. Zamawiajacy pozostawia
zapis bez zmian.

Prosze zmiane zapisow § 9 ust. 1 w taki sposob aby Wykonawca miat mozliwo$¢ fakturowania
do 100% wartosci inwestycji. Wprowadzenie przez Zamawiajgcego fakturowania do 80%
przerzuca koniecznos¢ finansowania inwestycji na Wykonawce, co ma bezposdredni wplyw na
wycene kosztéw bezposrednich inwestycji. Naszym zdaniem wskazane w projekcie umowy
zapisy dotyczgce procedury odbiorowej, kary umowne oraz mozliwos¢é dochodzenia
odszkodowania uzupeiniajgcego sg wystarczajacym  srodkiem  chronigcym  interesy
Zamawiajgcego.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmian. Oczywistym zatozeniem powinno byé¢, ze Wykonawca
zgtaszajac budowe do odbioru faktycznie wykonat prawidtowo wszystkie roboty, co zostanie
potwierdzone przez inspektoréw nadzoru. Zatem Zamawiajacy moze zakiadaé, ze podczas
odbioru korcowego nie powinny sie ujawni¢ wady (wada to nie usterka! o usterkach nie ma
mowy w zapisach § 10 ust. 12 umowy) skutkujgce odmowag odbioru. Zatem takiego sposobu
rozliczenia nie mozna uznac za zbyt daleko idace zabezpieczenie Zamawiajacego.

Prosze zmiane zapisdw §13 ust 4. W obecnej formie zapis ten oznacza, ze Zamawiajacy moze
kara¢ Wykonawce podwojnie naliczajgc kary i jednoczesnie potracajac z zabezpieczenia
naleznosci na rzecz Zamawiajgcego.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jak sama nazwa wskazuje stuzy zabezpieczeniu
wykonania umowy w sposob zgody z umowa. Obowigzki wskazane w umowie skiadajg sie
catosciowo na ,nalezyte wykonanie umowy”. Zatem zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy ustanawiane jest po to aby Zamawiajgcy miat mozliwosC szybkiego powziecia dziatan
w celu doprowadzenia do sytuacji zgodnosci stanu rzeczywistego z =zapisami umowy.
Wykonawcy myli podstawy odpowiedzialnosci z formami zabezpieczenia. Zamawiajgcy
pozostawia zapisy bez zmian.

Prosze o usunigcie z §14 ust. 8 zapisu ,ryzyko usuniecia wad przez osobe trzecig ponosi
Wykonawca” Wykonawca nie moZe ponosi¢ ryzyka robdt zleconych przez Zamawiajgcego
osobom trzecim.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian. Przedmiot umowy jako cato$¢ objety jest gwarancjg
i rekojmia Wykonawcy. Wykonanie zastepcze nie powoduje ich upadku lub ograniczenia.
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Prosze o zmiane zapisoéw §15 ust 2. pkt. 6) i zastapienie ,... 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w 88 wust.2 ..” zapisem , .. 0,1% wynagrodzenia brutto umowy
z podwykonawcsa...”.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wskazuje, ze waga naruszen okreslonych w przywotanych we wniosku zapisach
jest na tyle istotna, ze réwnie istotne jest dla Zamawiajacego zapobiezenie takim dziataniom
badz zaniechaniom. Zamawiajacy zaktada réwniez, ze Wykonawca zawierajgc umowe wychodzi
z zatozenia jej petnego i niekonfliktowego realizowania, co powoduje, iz wszystkie zastrzezone
kary umowne nie powinny mie¢ znaczenia dla podejmowania przez Wykonawce decyzji
biznesowych takich jak ztozenie oferty w prowadzonym przetargu. Zamawiajacy pozostawia
zapisy bez zmian.

Wykonawca wnosi o obnizenie kar zawartych w § 15 ust.2 pkt. 4) oraz 10) do wysokoéci 500 zt
za kazdy przypadek.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy wskazuje, ze waga naruszen okreslonych w przywotanych we wniosku zapisach
jest na tyle istotna, ze réwnie istotne jest dla Zamawiajacego zapobiezenie takim dziataniom
badz zaniechaniom. Zamawiajacy zaktada réwniez, ze Wykonawca zawierajgc umowe wychodzi
z zatozenia jej petnego i niekonfliktowego realizowania, co powoduje, iz wszystkie zastrzezone
kary umowne nie powinny mie¢ znaczenia dla podejmowania przez Wykonawce decyzji
biznesowych takich jak ztoZzenie oferty w prowadzonym przetargu. Zamawiajacy pozostawia
zapisy bez zmian.

Zgodnie §15 ust. 2 pkt. 8) Wykonawca za rozwigzanie umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy zaptaci kare w wyscokosci 20 % wartosci brutto przedmiotu zaméwienia. Majac na
uwadze zasade réwnosci stron, Wykonawca wnosi 0 wprowadzenie kary za rozwigzanie umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20% wartosci brutto przedmiotu
zamowienia.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian. Brak zapisu o mozliwosci naliczenia kary umownej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego nalezy rozpatrywac w kontekscie zagwarantowanych ustawowo mozliwosci
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego m.in. w sytuacji kiedy wykonanie zamoéwienia
przestato leze¢ w interesie publicznym. Stad tez przypadki ,winy Zamawiajacego” wydaja sie
na tyle marginalne, ze nie ma potrzeby wprowadzania takiego zapisu. Jednoczeénie brak
takiego zapisu nie uniemozliwia Wykonawcy dochodzenia odszkodowania w przypadku
zaistnienia takiego zdarzenia.

W pkt 15.1b SIWZ Zamawiajacy wskazuje jako kryterium oceny okres gwarancji, a nastepnie
odnosi sie do dtugosci rekojmi. Prosze o doprecyzowanie zapisdw.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajgacy precyzuje zapis w pkt 15.1b SIWZ:

Jest:

~JWAGA: Czas trwania rekoimi nalezy okreslic w petnych miesiacach.”

Powinno byc¢:

~JWAGA: Czas trwania gwarancji nalezy okresli¢ w petlnych miesiagcach.”.

Wykonawca wnosi o skrécenie terminu przekazania terenu budowy z 14 na 7 dni.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy skraca termin przekazania terenu budowy z 14 na 7 dni. Zamawiajacy zmienia
zapis § 3 ust. 2 umowy:

Jest:

~Zamawiajacy zobowiazany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe
i przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy.”

Powinno by¢:

~Zamawiajacy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe
i przekazania terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania
Umowy.”

Prosze o jednoznaczne wskazanie okresu rekojmi.

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Okres rekojmi wynika jednoznacznie z przepisu art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego i wynosi 5 lat.
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15. Wykonawca wnosi o wykreslenie z projektu umowy § 15 ust. 7 czeéci dotyczacej potracenia
naliczonych kar z zabezpieczenia nalezytego wykonania. Naszym zdaniem wolg Zamawiajacego
nie jest mieszanie réznych podstaw prawnych naleznosci Zamawiajacego. W tym miejscu
nalezy nadmienic, ze wystarczajgcym zabezpieczeniem Zamawiajacego jest potracenie kar z
wynagrodzenia Wykonawcy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu
kosztéw zwigzanych z niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem Umowy a nie
zaspokojeniu roszczen z tyt. kar umownych.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jak sama nazwa wskazuje stuzy zabezpieczeniu
wykonania umowy w spos6b zgody z umowa. Obowiazki wskazane w umowie skladajg sie
catosciowo na ,nalezyte wykonanie umowy”. Zatem zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy ustanawiane jest po to aby Zamawiajacy miat mozliwos¢ szybkiego powziecia dziatan
w celu doprowadzenia do sytuacji zgodnosci stanu rzeczywistego z zapisami umowy.
Wykonawcy myli podstawy odpowiedzialnosci z formami zabezpieczenia. Zamawiajacy
pozostawia zapisy bez zmian.

PowyZzsze wyjasnienia treSci SIWZ sa dla Wykonawcéw wiazace i stanowia integraina
czesé SIWZ.
Termin skiadania ofert ulega przedtuzeniu do dnia 05.06.2020 r. godz. 08:00.
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