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PZD.404.9.2020.PCh

Zainteresowani Wykonawcy

Powiatowy Zarzad Drog w Starogardzie Gdanskim, dziatajac jako Zamawiajacy w oparciu
o art. 38 ust 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ,ustawa Pzp”, informuje o wplynieciu nastepujacego wniosku
z prosba o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), na
ktory udziela stosownych wyjasnien w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na robote budowlang:

~Rozbudowa drogi powiatowej nr 2711G w zakresie: budowy sciezki rowerowej,
budowy zjazdow”
znak sprawy PZD.404.9.2020.PCh

WNIOSKI O WYJASNIENIE TRESCI SIWZ Z WYJASNIENIAMI ZAMAWIAJACEGO:

1. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub btedéw w zakresie opisu
przedmiotu zamowienia okre$lonego w dokumentacji zalaczonej do SIWZ i stanowigcej
podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajgcych z zaistnienia
ww. okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy wyjasnia, iz kazdorazowo taki przypadek bedzie rozpatrywany indywidualnie
majac na uwadze okolicznosci danego przypadku, jak réwniez fakt przyjecia w umowie
wynagrodzenia ryczattowego. W taki przypadkach moga znalez¢ zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa i postanowienia umowy.

2. Jak Zamawiajacy interpretuje pomoc przedmiaru przy okreslaniu zryczattowanej ceny?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Jakkolwiek przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, stanowia, ze czescig
dokumentacji projektowej, stuzgcej do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robdt
budowlanych jest przedmiar robét w zakresie okreslonym w rozporzadzeniu, to praktyka
nakazuje podchodzi¢ do sporzadzonych przedmiarow z duzg ostroznoscig. Dlatego tez
Zamawiajacy wskazuje, iz przedmiar jest dokumentem pomocniczym w stosunku do projektu
budowlanego i wykonawczego oraz STWIOR. W przypadku rozbieznosci w ilosciach
i pozycijach miedzy tymi dokumentacji Wykonawca powinien przyjmowac ilosci
i pozycie okreslone w projektach i specyfikacjach. W tym kontekscie warto przytoczy¢ wyrok
Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 marca 2013 r. (sygn. akt I ACa 552/12), zgodnie
z ktérym ,jezeli art. 140 p.z.p. stanowi, ze zakres swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy
musi by¢ tozsamy ze zobowigzaniem wykonawcy zawartym w ofercie — uwzgledniajac fakt, ze
dokumentacja techniczna, a w szczegdlnosci projekt budowy jest jej czescia sktadowg, to
nalezy przyja¢, ze nawet gdyby przedmiar robdt nie obejmowat jakiego$ zakresu ujetego
jednakze
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w projekcie budowlanym, wykonawca musi go wykonac w ramach zamdwienia podstawowego
i nie moze przyjaé, ze sa to roboty dodatkowe. W $wietle art. 649 k.c. inne stanowisko bytoby
nieuprawnione”.

Prosimy o podanie w jakim zakresie Przedmiaru nalezy traktowac go jako pomocniczy.
Wyjasénienie Zamawiajacego:

Jakkolwiek przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, stanowia, ze czescig
dokumentacji projektowej, stuzacej do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych jest przedmiar robét w zakresie okreslonym w rozporzadzeniu, to praktyka
nakazuje podchodzi¢ do sporzadzonych przedmiardow z duzg ostroznoscia. Dlatego tez
Zamawiajacy wskazuje, iz przedmiar jest dokumentem pomocniczym w stosunku do projektu
budowlanego i wykonawczego oraz STWiOR. W przypadku rozbieznosci w ilosciach
i pozycjach miedzy tymi dokumentacji Wykonawca powinien przyjmowacC ilosci
i pozycje okreélone w projektach i specyfikacjach. W tym kontekscie warto przytoczy¢ wyrok
Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 marca 2013 r. (sygn. akt I ACa 552/12), zgodnie
z ktérym ,jezeli art. 140 p.z.p. stanowi, Ze zakres swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy
musi by¢ tozsamy ze zobowigzaniem wykonawcy zawartym w ofercie — uwzgledniajac fakt, ze
dokumentacja techniczna, a w szczegdlnosci projekt budowy jest jej czescig sktadowa, to
nalezy przyjaé, ze nawet gdyby przedmiar robét nie obejmowat jakiegos zakresu ujgtego
jednakze

w projekcie budowlanym, wykonawca musi go wykona¢ w ramach zaméwienia podstawowego
i nie moze przyja¢, ze sa to roboty dodatkowe. W Swietle art. 649 k.c. inne stanowisko bytoby
nieuprawnione”.

Prosimy o podanie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiajacy bedzie wykorzystywat
tresc i zawartosc Przedmiaru.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Jakkolwiek przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegGtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, stanowia, ze czescig
dokumentacji projektowej, stuzacej do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych jest przedmiar robdt w zakresie okreslonym w rozporzadzeniu, to praktyka
nakazuje podchodzi¢ do sporzadzonych przedmiarow z duza ostroznoscia. Dlatego tez
Zamawiajacy wskazuje, iz przedmiar jest dokumentem pomocniczym w stosunku do projektu
budowlanego i wykonawczego oraz STWIOR. W przypadku rozbieznosci w ilosciach
i pozycjach miedzy tymi dokumentacji Wykonawca powinien przyjmowac ilosci
i pozycje okreslone w projektach i specyfikacjach. W tym kontekscie warto przytoczy¢ wyrok
Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 marca 2013 r. (sygn. akt I ACa 552/12), zgodnie
z ktorym ,jezeli art. 140 p.z.p. stanowi, ze zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy
musi by¢ tozsamy ze zobowigzaniem wykonawcy zawartym w ofercie — uwzgledniajac fakt, ze
dokumentacja techniczna, a w szczegdlnosci projekt budowy jest jej czescia sktadowg, to
nalezy przyjaé, ze nawet gdyby przedmiar robot nie obejmowat jakiegos zakresu ujetego
jednakze

w projekcie budowlanym, wykonawca musi go wykona¢ w ramach zamowienia podstawowego
i nie moze przyjaé, ze sa to roboty dodatkowe. W Swietle art. 649 k.c. inne stanowisko bytoby
nieuprawnione”.

Prosimy o podanie w jakim zakresie Przedmiar jest niezwigzany z Zamowieniem.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Jakkolwiek przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczeg&towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, stanowia, ze czescig
dokumentacji projektowej, stuzgcej do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych jest przedmiar robot w zakresie okreslonym w rozporzadzeniu, to praktyka
nakazuje podchodzi¢ do sporzadzonych przedmiaréw z duzg ostroznoscig. Dlatego tez
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Zamawiajacy wskazuje, iz przedmiar jest dokumentem pomocniczym w stosunku do projektu
budowlanego i wykonawczego oraz STWIOR. W przypadku rozbieznosci w ilosciach
i pozycjach miedzy tymi dokumentacji Wykonawca powinien przyjmowacé iloSci
i pozycje okredlone w projektach i specyfikacjach. W tym kontekscie warto przytoczy¢ wyrok
Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 marca 2013 r. (sygn. akt I ACa 552/12), zgodnie
z ktérym ,jezeli art. 140 p.z.p. stanowi, ze zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy
musi by¢ tozsamy ze zobowigzaniem wykonawcy zawartym w ofercie — uwzgledniajac fakt, ze
dokumentacja techniczna, a w szczegdlnosci projekt budowy jest jej czescig sktadowa, to
nalezy przyja¢, ze nawet gdyby przedmiar robdt nie obejmowal jakiego$ zakresu ujetego
jednakze

w projekcie budowlanym, wykonawca musi go wykona¢ w ramach zamdwienia podstawowego
i nie moze przyjac, ze sa to roboty dodatkowe. W Swietle art. 649 k.c. inne stanowisko bytoby
nieuprawnione”.

Prosimy o podanie jak przy sporzadzaniu ceny ryczattowej nalezy interpretowac rozbieznosci,
braki oraz pominiecia Przedmiaru w odniesieniu do projektu.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Jakkolwiek przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, stanowia, ze czescig
dokumentacji projektowej, stuzacej do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét
budowlanych jest przedmiar robdt w zakresie okreslonym w rozporzadzeniu, to praktyka
nakazuje podchodzi¢ do sporzadzonych przedmiaréw z duza ostroznoscig. Dlatego tez
Zamawiajacy wskazuje, iz przedmiar jest dokumentem pomocniczym w stosunku do projektu
budowlanego i wykonawczego oraz STWiOR. W przypadku rozbieznosci w ilosciach
i pozycjach miedzy tymi dokumentacji Wykonawca powinien przyjmowaé iloSci
i pozycje okreslone w projektach i specyfikacjach. W tym kontekscie warto przytoczy¢ wyrok
Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 marca 2013 r. (sygn. akt I ACa 552/12), zgodnie
z ktérym ,jezeli art. 140 p.z.p. stanowi, Ze zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajgcy z umowy
musi by¢ tozsamy ze zobowigzaniem wykonawcy zawartym w ofercie — uwzgledniajac fakt, ze
dokumentacja techniczna, a w szczegblnosci projekt budowy jest jej czescig sktadowa, to
nalezy przyjaé¢, ze nawet gdyby przedmiar robdt nie obejmowat jakiegos zakresu ujgtego
jednakze

w projekcie budowlanym, wykonawca musi go wykonaé¢ w ramach zamdwienia podstawowego
i nie moze przyjaé, ze s to roboty dodatkowe. W swietle art. 649 k.c. inne stanowisko bytoby
nieuprawnione”.

Czy Zamawiajacy dysponuje $rodkami finansowymi na realizacje przedmiotu zamoéwienia?
Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy jako jednostka sektora finansow publicznych zobowigzana jest podejmowac
zobowigzania finansowe jedynie w przypadku posiadania srodkow na zaptate wynagrodzenia
okredlonego w umowie. Zamawiajacy wskazuje jednakze, ze zadanie dofinansowane bedzie ze
érodkéw Funduszu Drog Samorzadowych, tj. srodkéw budzetu Panstwa. Zatem rozstrzygniecie
przetargu, zawarcie umowy i realizacja zadania uzaleznione sg od przekazania srodkéw
budzetowych przez Wojewode Pomorskiego.

Ze wzgledu na niescistosci w dokumentacji przetargowej prosimy o okreslenie jaka konstrukcja
nawierzchni ma zostaé wykonana.
Wg przedmiaru konstrukcja $ciezki rowerowe;j jest nastgpujaca:
a. Podbudowa z kruszywa zwiazanego C3/4 gr. 15 cm
b. Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 grub. 10 cm
c. Warstwa wiazgca z BA AC11W gr. 3 cm
d. Warstwa Scieralna z BA AC5S gr. 3 cm
Wg projektu wykonawczego konstrukcja sciezki rowerowej jest nastgpujaca:
a. Kruszywo naturalne famane 0/31,5 gr. 10 em

Strona3z4



b. Warstwa wigzaca z BA AC11W gr.3 cm
¢. Warstwa scieralna z BA AC5S gr. 3 cm
Wg przedmiaru konstrukcja zjazdéw jest nastgpujaca:
a. Podbudowa z kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 15 cm
b. Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 grub. 15 cm
c. Warstwa wigzaca z BA AC11W gr. 3 cm
d. Warstwa §cieralna z BA AC5S gr. 3 cm
Wg projektu wykonawczego konstrukcja zjazdow jest nastepujaca:
a. Kruszywo naturalne famane 0/31,5 gr. 15 cm
b. Warstwa wigzgca z BA AC11W gr. 3 cm
¢. Warstwa Scieralna z BA AC5S gr. 3 cm
Ponadto w poz. 6 przedmiaru zostaly umieszczone warstwy stabilizacji na $ciezce
rowerowej i zjazdach gr. 15 cm.
Wyjasnienie Zamawiajacego:
Ma by¢ wykonana ponizsza konstrukcja:
konstrukcja sciezki rowerowej:
a. Podbudowa z kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 15 cm
b. Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 grub. 10 cm
c. Warstwa wigzaca z BA AC11W gr. 3 cm
d. Warstwa scieralna z BA AC5S gr. 3 cm
konstrukcja zjazdow:
a. Podbudowa z kruszywa zwiazanego C3/4 gr. 15 cm
b. Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 grub. 15 cm
¢. Warstwa wigzaca z BA AC11W gr. 3 cm
d. Warstwa Scieralna z BA AC5S gr. 3 cm

Prosimy o udostepnienie Szczegélowych Specyfikacji Technicznych dla warstwy scieralnej
z BA ACSS oraz dla warstwy wigzgcej z BA AC11W.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy udostepnil przedmiotowe Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne.

Powyisze wyjasnienia tresci SIWZ sa dla Wykonawcow wigzace i stanowig integralna
czesé SIWZ,

Termin skiadania ofert nie ulega przedtuzeniu.

DYREKTOR

Powiatowego Zarzadu Drog

w Stargmardzie G ‘ansk'rm
Da riu:sz: Aurzynski
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