
OPIS  TECHNICZNY 
 

do projektu budowlanego rozbudowy drogi  powiatowej nr 2707G 

na odcinku Starogard Gdański – Linowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej,  

odcinek o długości 1+190,89 km. 

AKTUALIZACJA 

 

I. Podstawa opracowania. 
 

1. Zlecenienr PZD.4052.57.2015.S z ZARZĄDEM POWIATU STAROGARDZKIEGO, ul. Kościuszki 

17, 83-200 Starogard Gdański. 

2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

( Dz. U. nr 43/99 poz. 430 ). 

3. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zna-

ków i sygnałów drogowych ( Dz. U. nr 170/2002 poz. 1393 ). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729). 

5. Mapa zasadnicza do celów projektowych nr P.2213.2015.2629 w skali 1:500 wydana przez Starostę 

Starogardzkiego – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Sta-

rogardzie Gdańskim wykonana przez geodetę uprawnionego Zbigniewa Drąga upr. Nr 8173 
 

II. Przedmiot opracowania. 
 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na odcinku Starogard 

Gdański – Linowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej. Na zakres opracowania branży drogowej 

składa się: budowa ścieżki rowerowej wraz ze zjazdami. Woda odprowadzana będzie powierzchniowo 

w przyległy teren zielony. 
 

III. Opis stanu istniejącego. 
 

1. Opis terenu 

Teren inwestycji jest zlokalizowany na działkach nr 123, 147/3, 147/10, 137/1, 147/5, 147/9, 2, 

3/19. Konfiguracja terenu pozostanie bez zmian.  

2. Urządzenia infrastruktury technicznej na terenie objętym inwestycją: 

• brak sieci. 

3. Zadrzewienie. 

W projektowanym zakresie występuje zadrzewienie – w kilku miejscach wymagana jest wycinka. 

4. Warunki gruntowo-wodne. 

Na obszarze objętym inwestycją nie występują grunty mineralne, słabonośne i organiczne. Nie 

występują nasypy niekontrolowane oraz niekorzystne zjawiska geologiczne. W związku z tym 

występują tu warunki gruntowe proste. Projektowany obiekt zalicza się do I kategorii geotech-

nicznej. 

IV. Stan projektowany. 
 

1. Podstawowe parametry projektowanej rozbudowy drogi powiatowej:  
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a) szerokość ścieżki rowerowej – 2,50 m; 

b) spadek poprzeczny ścieżki: jednostronny 2,00%; 

c) spadek podłużny ścieżki: od 0,15% do 5,26%. 

2. Konstrukcja nawierzchni  

a) Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej  

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S grub. 2; 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm 

     -    podbudowa zasadnicza z kruszywa łamane niezwiązanego C90/3 grub. 13 cm. 

         -    podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego C3/4 grub. 10 cm. 

b) Konstrukcja nawierzchni zjazdu: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S grub. 2 cm; 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grub. 43 cm; 

                  -    podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3 grub. 20 cm; 

                  -    podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego C3/4 grub. 10 cm. 

3. Usytuowanie drogi w planie. 

Projektowana ścieżka rowerowa przebiega po uzgodnionej trasie. 

4. Trasa w przekroju. 

Przyjęto do projektowania minimalne pochylenie podłużne 0,15% ze względu na istniejącą kon-

figurację terenu. Przyjęte rozwiązanie zapewni prawidłowe odwodnienie nawierzchni drogi pod warun-

kiem właściwego wykonania robót drogowych. 

5. Przekroje normalne. 

Na rysunku nr 3 przedstawiono przekroje charakterystyczne. 

6. Szczegóły konstrukcyjne. 

Przedstawiono na rysunku nr 4. 

7. Odwodnienie. 

Odwodnienie drogi powierzchniowo w przyległy teren zielony. 

8. Organizacja ruchu. 

Oznakowanie należy wykonać wg projektu zatwierdzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem – wg odrębnego opracowania. 

9. Oznakowanie robót. 

Do wykonania robót drogowych objętych opracowaniem wykonać oznakowanie robót prowadzonych 

w pasie drogowym zgodnie z projektem oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym 

stanowiącym odrębny projekt podlegający zatwierdzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem – projekt opracuje wykonawca robót. 

10. Wykonawstwo robót. 

Roboty drogowe objęte projektem budowlanym, wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 

stanowiącymi podstawę technologiczną i merytoryczną. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, opra-

cowano na podstawie OST wydanych przez GDDKiA W-wa, stanowią dokumentację przetargową na 

wykonanie robót drogowych. Niweleta dostosowana do istniejącego terenu pozwala na utrzymanie 

istniejących wysokości na wjazdach do posesji.  
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11. Urządzenia obce. 

W obrębie przebudowy projektowanej drogi występują urządzenia infrastruktury technicznej - nie 

wymagają przebudowy. 

12. Repery. 

Rzędne wysokościowe projektowanej drogi opracowano w oparciu o niwelację państwową. 

13. Analiza uciążliwości. 

Planowana inwestycja znacząco zwiększy atrakcyjność terenów położonych wzdłuż projektowanej 

ścieżki rowerowej. Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo w przyległy teren zielony. 

Zrealizowanie inwestycji ułatwi dojazd do istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 

14. Bilans zajętości terenu. 

a) nawierzchnia ścieżki rowerowej – 2937,00 m2; 

b) nawierzchnia zjazdów – 125,00 m2; 

15. Obszar oddziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływania obiektu - projektowany obiekt, tj. rozbudowa drogi powiatowej  będzie oddziały-
wać na teren na, którym jest zlokalizowany – Prawo Budowlane /Dz. U. 2013 poz. 1409/ i Warunki 
Techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne /Dz. U. 2015 poz. 329; Dz. U. nr 43 poz. 430 z 
późn. zm./. Wybudowanie ścieżki rowerowej poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu. 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

 

 

Jerzy Wiśniewski 

                    NN-8345/769/84 

Złotów, maj 2016 r. 

           listopad 2019 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


